都計第1号 安茶地区樋門築造工事 数 量 計 算 書

数量総括表

(その1)

							(その1)					
エ	種	種 別	細 別	名 称	規格	単位	実 数 量	契約数量	摘 要			
樋門	工	樋門工				式	1					
			躯体工			式	1					
				コンクリート	σck=24N/mm2	m^3	61. 4					
				型枠		m^2	197. 5					
				鉄筋	SD345 D16~D25	kg	1, 953					
				鉄筋	SD345 D13	kg	2, 234					
				均しコンクリート	σck=18N/mm2	m^3	4.9					
				基礎型枠		m^2	5. 2					
				支保工		空m³	14. 7					
				目地材	t=20mm	m^2	4. 7					
				止水板	B=200mm	m	11.4					
				監査孔	H=500mm	組	2.0					
				足掛金物	W=300mm	ヶ所	10.0					
				転落防止柵	H=1.10m	m	2.5					
			接続桝工			式	1					
				コンクリート	σck=18N/mm2	m^3	3. 6					
				型枠		m^2	19. 6					
				基礎材	RC-40 t=20cm T-2 落し込式	m^2	5. 3					
				グレーチング蓋	1-2 洛し込式 1.50×1.50用	組	1.0					
			遮水工		ср. п. — #-П	式	1					
				遮水矢板	SPⅡw型 L=4.0m SPⅡw型	枚	8.0		W=1.978t			
				遮水矢板	SPII W型 L=2.0m SPII w型	枚	21. 0		W=2.596t			
				可とう矢板	SPII W型 L=4.0m	枚	2.0					
				矢板打込	打込長2~4m	枚	31.0					
				鉄筋	D16	kg	33					
			樋門土工			式	1					
				床堀	砂質土	m^3	437					
				埋戻	1m≦W1<4m	m^3	293					
				基面整正		m^2	54					
				残土		m^3	110					

数量総括表

(その2)

								(その2)						
エ	種	種 別	細別	名	称	規格	単 位	実 数	量	契約	約 数	、 量	· 摘	要
		取付護岸工					式		1					
			積ブロック工	積ブロッ	ク	控え35cm	m^2	92	2. 5				内水替え 25.98m2	
				裏込材	ţ	RC-40	m^3	48	8. 7				内水替え 20.02m3	
				目地材	t	t=10mm	m^2	į	5.4					
			基礎工	基礎ブロ	ック	I型 H=250mm	m	24	4.2					
			法覆工	張ブロッ	ゥク	t =120mm	m^2	93	3.4					
				敷モルタ	ノレ	1:3	m^3	6	2.8					
				裏込材	†	RC-40	m^3	18	8. 7					
			肩止工	コンクリー	ート	σck=18N/mm2	m^3	5	3.3					
				型	枠		m^2	10	0.9					
				目地核	†	t=10mm	m^2	(0.4				由小井さ	
			端止工	コンクリー	ート	σck=18N/mm2	m^3	9	3.6				内水替え 0.88m3	
				型	枠		m^2	26	6.5				内水替え 6.69m2	
			土工	掘	削		m^3	78	8.2					
				床	掘		m^3	52	2.7					
				埋	戻	投入	m^3	21	1.3					
						D	m^3	3	3.4					
				盛	士:	W<2.5	m^3	34	4.0					
				切土法面勢	整形		m^2	63	3.8					
				盛土法面勢	整形		m^2	45	5.9					
				残土			m^3	68	8. 1					
		ゲートエ					式		1					
				フラップゲ	<u>- </u>	1200×1200	式	j	1.0					
		階段工					式		1					
				コンクリー	ート	σck=18N/mm2	m^3	6	2.8					
				型档	Ļ		m ²	11	1.6					
				裏込材	†	RC-40	m^3	j	1.8					

数量総括表

(その3)

エ	種	種 別	細 別	名 称	規格	単 位	実 数 量	契約数量	摘 要
		取付水路工				式	1		
			三面張水路	フリート`レーン Ⅱ 型	1100×900	m	9.0		
		護床工				式	1		
			根固ブロック		2 t /個	個	4. 0		
		締切工							
			大型土のう	本体施工時		袋	160.0		
				護岸施工時		袋	84. 0		
		ガードレール	土中用	撤去		m	20.0		
				据え付け		m	20.0		
		舗装工	剥ぎ取り	t =4 c m		m2	117. 5		V=4.7m3
		コンクリー	舗装切断	t = 4 c m		m	8.9		
		ト取り壊し		t = 10 c m		m2	10. 2		V=1.0m3
		6 5 11 1	-t- I	再生密粒度		_			
		舗装工	表層	アスコン	4 c m	m2	128. 1		
				粒度調整砕石		m2	128. 1		
				再生切込砕石	10 c m	m2	128. 1		
		既設護岸取 り壊し	ブロック積		控35 c m	m2	100. 1		V=35.0m3
		7 92 0	<u> </u>		1700 C III	1112	100.1		V 00. 01110

水 替 日 数 計 算 書 (安茶地区)

工種	数量		日当た	日	数		
掘削(小規模)		m3	日当り施工数量	37	m3/日	0.00	日
床掘(小規模)	52.7	m3	日当り施工数量	32	m3/日	1.65	日
埋戻(小規模)	24.7	m3	日当り施工数量	40	m3/日	0.62	日
コンクリートブロック積エ	26.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	2.00	日
胴込コンクリート		m3	日当り施工数量	10	m2/日	0.00	日
中詰材(栗石)		m3	日当り施工数量	18	m2/日	0.00	日
裏込砕石	20.0	m3	日当り施工数量	18	m2/日	1.11	日
目地材	1.5	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.17	日
プレキャスト基礎ブロック	24.2	m	日当り施工数量	32	m/日	0.76	日
端止工(コンクリート)	0.9	m3	日当り施工数量	5.0	m3/日	0.18	日
端止工(型枠)	6.7	m2	日当り施工数量	15	m2/日	0.45	日
計算日数						6.94	日
雨休率考慮(1.92×6.94)						13.32	日
水替日数						14	日