

令和 6 年度

閱 覧 設 計 書

担当者

和田

落札者

工事番号

預託教総 第 1 号

工事名

市来中学校空調設置工事

工事箇所

いちき串木野市 大里 地内

工期

着手の日より 日間（令和6年7月31日まで）

入札執行

令和 年 月 日 時 分より

契約担当者

いちき串木野市長 中屋 謙治

指
示
事
項
注
意
事
項

学校の安全を優先し、また運営に支障をきたすことがないように配慮すること。
第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。
施設管理者(学校)と日程など協議調整し、早期に現場作業を終えるよう努めること。
工事に伴う備品等の移動については協力すること。
施設の電気水道は原則無償使用できない。

「週休 2 日」試行工事について
『「週休 2 日」試行工事実施要領』(※)に準ずるものとする。
また、実施予定の現場は、工事着手前に監督員と協議し実施手続をおこなうこと。
実施については設計変更の対象とする。
(※)鹿児島県ホームページにて公表

設
計

令和 6 年度

工事番号 預託教総 第 1 号

工事名 市来中学校空調設置工事

設計額 _____ 円也

工事概要 空冷ヒートポンプパッケージエアコン新設 シングル 1台

工事区分: 改修機械設備工事

			経費額			備考		
	計算式	経費率	小計		合計			
直接工事費	①一般工事					①+②	新営電気:1 新営機械:2 改修電気:3 改修機械:4 コード→ 4	
	②その他工事						工期 3.0ヶ月	
離島調整費	①A1		A1 ×		B1	百円未満切り捨て	B1+B2	甞島:1 種子島:2 屋久島:3 奄美:4 古仁屋:5 喜界島:6 徳之島:7 沖永良:8 与論島:9 本土:10 コード→ 10
	②A2		A2 ×		B2	百円未満切り捨て		
共通仮設費	①処分費等	C					E1+E2+F	
	①A1+B1+C	D1	(D1-C) ×	Kr	E1	百円未満切り捨て		Kr=12.21×P ^{-0.2596} XT ^{0.6874}
	②A2+B2	D2	D2 ×	Kr'	E2	百円未満切り捨て		※対象額 P=(D1+D2)÷1,000 =
	①仮設費積上額	F		1.00				
純工事費	①E1+F	G1	D1+G1-C		H1		H1+H2	
	②E2	G2	D2+G2		H2			
現場管理費	①支給材料等	I					K1+K2+L	
	①H1+I+C	J1	(J1-C) ×	Jo	K1			Jo=825.85×NP ^{-0.5122} XT ^{0.6648}
	②H2	J2	J2 ×	Jo'	K2	百円未満切り捨て		※対象額 Np=(J1+J2)÷1,000 =
	①現場管理積上額	L		2.00				
工事原価	①K1+L	M1					N	
	②K2	M2	H1+H2+M1+M2+C		N			
一般管理費		N	N ×	Gp	一般管理費等 0		0+0'	
		N	N ×	Gp'	履行保証金 0'			※対象額 Cp=N÷1,000 =
工事価格			N+0+0'		P		P	
消費税相当額							Q	
請負工事費		P	0 P ×	10.00	Q		R	
			0 P+Q		R			

