

令和7年度 発注見通しの公表内容に変更が生じたもの 【10月公表分】

〔担当課・係：都市建設課 土木 係〕

番号	区分	建設工事の名称	工事場所	工事期間 (日間)	工事の種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期 (第○四半期)	摘要
1	変更前	大原・ガタ下線舗装工事	旭町	150	舗装	A=200m ² 舗装工	条件付 一般競争	2	
	変更後	大原・ガタ下線舗装工事	旭町	150	舗装	A=200m ² 舗装工	条件付 一般競争	4	
2	変更前	住吉町9号線道路改良工事	住吉町	170	土木一式	工事延長L=55m 舗装工・排水路工	条件付 一般競争	2	
	変更後	住吉町9号線道路改良工事	住吉町	150	土木一式	工事延長L=55m 舗装工・排水路工	条件付 一般競争	3	
3	変更前	島平野元線舗装工事	塩屋町	180	舗装	工事延長L=300m 舗装工	条件付 一般競争	2	
	変更後	島平野元線舗装工事	塩屋町	150	舗装	工事延長L=300m 舗装工	条件付 一般競争	3	
4	変更前	向井原道路改良工事	日出町	190	土木一式	工事延長L=50m 舗装工・歩道設置工	条件付 一般競争	2	
	変更後	向井原線道路改良工事	日出町	150	土木一式	工事延長L=50m 舗装工・歩道設置工	条件付 一般競争	3	
5	変更前								
	変更後	小学校松山線道路改良工事	大里	150	土木一式	工事延長L=100m 舗装工・排水路工	条件付 一般競争	3	
6	変更前								
	変更後	内門古瀬戸線道路維持工事	川上	150	土木一式	工事延長L=22m 土工・土留工	条件付 一般競争	3	

7	変更前								
	変更後	旧国道線外舗装工事	袴田 外	150	舗装	工事延長L=87m 舗装工	条件付 一般競争	3	
8	変更前								
	変更後	宮下1号線舗装工事	袴田 外	150	舗装	工事延長L=150m 舗装工	条件付 一般競争	3	

※ 対象額400万円以上

※ 上段は当初、下段は変更後を記入する。

令和7年度 発注見通しの公表内容に変更が生じたもの 【10月公表分】

〔担当課・係：上下水道課 建設係〕

番号	区分	建設工事の名称	工事場所	工 事 期 間 (日 間)	工事の種別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期 (第○四半期)	摘 要
1	変更前	市道黒木山線配水管布設替工事	平佐原	120	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	2	
	変更後	市道小学校松山線配水管布設替工	平佐原	120	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	3	
2	変更前	橋ノ口地区配水管布設替工事	橋ノ口	120	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	3	
	変更後	—							
3	変更前								
	変更後								
4	変更前								
	変更後								
5	変更前								
	変更後								
6	変更前								
	変更後								

※ 対象額400万円以上

※ 上段は当初、下段は変更後を記入する。