

令和 7 年度

# 閱 覧 設 計 書

担当者

和田

落札者

工事番号

預託社教(繰) 第 1 号

工事名

いちきアクアホール非常用発電設備改修工事

工事箇所

いちき串木野市 湊町一丁目 地内

工期

着手の日より 日間(令和8年7月17日まで)

入札執行

令和 年 月 日 時 分より

契約担当者

いちき串木野市長 中屋 謙治

指  
示  
事  
項  
注  
意  
事  
項

施設の安全を優先し、また運営に支障をきたすことがないように配慮すること。  
第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。  
施設管理者と日程など協議調整し、早期に現場作業を終えるよう努めること。  
工事に伴う備品等の移動については協力すること。  
施設の電気水道は原則無償使用できない。

令和 7年度

設

計

工事番号 預託社教(繰) 第 1 号

工事件名 いちきアクアホール非常用発電設備改修工事

設計額 \_\_\_\_\_ 円也

工事概要

非常用発電設備改修ほか工事

非常用発電機改修 1式

受変電設備改修 1式

断路器更新

計器用変圧器更新

上記に伴う撤去工事 1式

既設回路調査 1式













電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発電機改修		1	電改式		8,200,000.	(見積り・刊行物等)
小出槽		1	電改式		4,250,000.	(見積り・刊行物等)
運送費		1	電改式		150,000.	(見積り・刊行物等)
撤去		1	電改式		1,250,000.	(見積り・刊行物等)
据付		1	電改式		1,500,000.	(見積り・刊行物等)
燃料配管工事		1	電改式		1,750,000.	(見積り・刊行物等)
試運転調整費		1	電改式		250,000.	(見積り・刊行物等)
軽油		900.	電改L	133.		(見積り・刊行物等)
電力ケーブル接続材		1	電改式		63,900.	(見積り・刊行物等)
フロートスイッチ 露出配管部資材		1	電改式		27,900.	(見積り・刊行物等)
各種制御用ケーブル 接続材		1	電改式		4,950.	(見積り・刊行物等)
消火器		1	電改式		29,700.	(見積り・刊行物等)
雑材消耗品		1	電改式		16,380.	(見積り・刊行物等)
電工		5.	電改人			E0-911161 No.1 参資
既設処分	軽油処分とも	1	電処式		111,600.	(見積り・刊行物等)
主任技術者立会費	試運転、各試験	1	電改式		55,000.	(見積り・刊行物等)
既設回路調査	発電機回路調査	3.	電改人			E0-911161 No.1 ※参資
計						







