

令和7年度 発注見通しの公表内容に変更が生じたもの 【7月公表分】

[担当課・係 : 都市建設課 土木係]

番号	区分	建設工事の名称	工事場所	工 事 期 間 (日 間)	工事の種別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期 (第○四半期)	摘 要
1	変更前	住吉町9号線道路改良工事	住吉町	170	土木一式	工事延長L=55m 舗装工・排水路工	条件付 一般競争	1	
	変更後	住吉町9号線道路改良工事	住吉町	170	土木一式	工事延長L=55m 舗装工・排水路工	条件付 一般競争	2	
2	変更前	高見町12号線道路改良工事	高見町	170	土木一式	工事延長L=50m 舗装工・排水路工	条件付 一般競争	1	
	変更後	高見町12号線道路改良工事	高見町	170	土木一式	工事延長L=50m 舗装工・排水路工	条件付 一般競争	2	
3	変更前	口之町4号線道路改良工事	口之町	170	土木一式	工事延長L=50m 舗装工・排水路工	条件付 一般競争	1	
	変更後	口之町4号線道路改良工事	口之町	170	土木一式	工事延長L=50m 舗装工・排水路工	条件付 一般競争	2	
4	変更前								
	変更後								
5	変更前								
	変更後								
6	変更前								
	変更後								

※ 対象額400万円以上

※ 上段は当初、下段は変更後を記入する。

令和7年度 発注見通しの公表内容に変更が生じたもの 【7月公表分】

[担当課・係 : 都市建設課 都市計画係]

番号	区分	建設工事の名称	工事場所	工事期間 (日間)	工事の種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期 (第○四半期)	摘要
1	変更前	安茶工業団地造成工事(2工区)	川上	240	土木一式	造成工事	条件付 一般競争	3	
	変更後	安茶工業団地造成工事(2工区)	川上	240	土木一式	造成工事	条件付 一般競争	2	
2	変更前	安茶工業団地造成工事(3工区)	川上	120	土木一式	法面工事	条件付 一般競争	3	
	変更後	安茶工業団地造成工事(3工区)	川上	210	土木一式	擁壁工事	条件付 一般競争	2	
3	変更前	—	—	—	—		—	—	
	変更後	安茶工業団地排水路外工事	川上	120	土木一式	排水路工事 法面工事	条件付 一般競争	3	
4	変更前								
	変更後								
5	変更前								
	変更後								
6	変更前								
	変更後								

※ 対象額400万円以上

※ 上段は当初、下段は変更後を記入する。

令和7年度 発注見通しの公表内容に変更が生じたもの 【7月公表分】

〔担当課・係：上下水道 課 建設 係〕

番号	区分	建設工事の名称	工事場所	工 事 期 間 (日 間)	工事の種別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期 (第○四半期)	摘 要
1	変更前	市道伊倉ヶ迫線 配水管布設替工事(2工区)	恵比須町外	150	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	2	
	変更後	—	—	—	—		—	—	
2	変更前	八房地区 配水管布設替工事(2工区)	八房	120	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	2	
	変更後	—	—	—	—		—	—	
3	変更前	県道郷戸市来線 配水管布設替工事(2工区)	内門	150	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	1	
	変更後	県道郷戸市来線 配水管布設替工事(2工区)	内門	150	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	2	
4	変更前	県道郷戸市来線 配水管布設替工事(3工区)	中組	150	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	2	
	変更後	県道郷戸市来線 配水管布設替工事(3工区)	中組	150	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	3	
5	変更前	県道郷戸市来線 配水管布設替工事(4工区)	中組	150	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	3	
	変更後	—	—	—	—		—	—	
6	変更前	平ノ木場地区給水切替工事	平ノ木場	120	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	2	
	変更後	—	—	—	—		—	—	

※ 対象額400万円以上

※ 上段は当初、下段は変更後を記入する。

令和7年度 発注見通しの公表内容に変更が生じたもの 【7月公表分】

〔担当課・係：上下水道 課 建設 係〕

番号	区分	建設工事の名称	工事場所	工事期間 (日間)	工事の種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期 (第○四半期)	摘要
1	変更前	安茶工業団地 配水管布設工事(2工区)	安茶	150	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	2	
	変更後	安茶工業団地 配水管布設工事(2工区)	安茶	150	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	4	
2	変更前	—	—	—	—		—	—	
	変更後	市道高見大原線外配水管布設替工事	高見町外	120	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	2	
3	変更前								
	変更後								
4	変更前								
	変更後								
5	変更前								
	変更後								
6	変更前								
	変更後								

※ 対象額400万円以上

※ 上段は当初、下段は変更後を記入する。

令和7年度 発注見通しの公表内容に変更が生じたもの 【7月公表分】

[担当課・係 : 教育総務課教育総務係]

番号	区分	建設工事の名称	工事場所	工事期間 (日間)	工事の種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期 (第○四半期)	摘要
1	変更前	—	—	—	—		—	—	
	変更後	串木野中学校バス停留所上屋新築工事	日出町	90	建築	停留所上屋新築	条件付 一般競争	3	
2	変更前								
	変更後								
3	変更前								
	変更後								
4	変更前								
	変更後								
5	変更前								
	変更後								
6	変更前								
	変更後								

※ 対象額400万円以上

※ 上段は当初、下段は変更後を記入する。