

令和8年度 発注見通しの公表内容に変更が生じたもの 【10月公表分】

〔担当課・係：都市建設課 土木係〕

番号	区分	建設工事の名称	工事場所	工事期間 (日間)	工事の種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期 (第○四半期)	摘要
1	変更前	中原線法面改良工事	大里	170	土木一式	工事延長L=230m 法面工	条件付 一般競争	2	
	変更後	中原線法面改良工事	大里	170	土木一式	工事延長L=230m 法面工	条件付 一般競争	3	
2	変更前	寺迫観音ヶ池線法面改良工事	大里	140	土木一式	工事延長L=175m 法面工	条件付 一般競争	2	
	変更後	寺迫観音ヶ池線法面改良工事	大里	140	土木一式	工事延長L=175m 法面工	条件付 一般競争	3	
3	変更前	石瀬橋橋梁補修工事	湊町	210	土木一式	橋梁補修工1式	条件付 一般競争	2	
	変更後	石瀬橋橋梁補修工事	湊町	210	土木一式	橋梁補修工1式	条件付 一般競争	3	
4	変更前	-	-	-	-		-	-	
	変更後	小学校松山線道路改良工事	大里	220	土木一式	工事延長 L=70m	条件付 一般競争	3	

※ 対象額400万円以上

※ 上段は当初、下段は変更後を記入する。

令和8年度 発注見通しの公表内容に変更が生じたもの 【10月公表分】

〔担当課・係 :都市建設課 都市計画係〕

番号	区分	建設工事の名称	工事場所	工 事 期 間 (日 間)	工事の種別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期 (第○四半期)	摘 要
1	変更前	都心平江線舗装工事	平江	180	舗装工事	舗装工事	条件付 一般競争	3	
	変更後	-	-	-	-		-	-	
2	変更前	長崎鼻公園付帯施設工事	長崎町	170	土木一式	付帯施設整備	条件付 一般競争	3	
	変更後	長崎鼻公園サブエントランス整備工事	小瀬町	120	土木一式	付帯施設整備	条件付 一般競争	3	

※ 対象額400万円以上

※ 上段は当初、下段は変更後を記入する。

令和8年度 発注見通しの公表内容に変更が生じたもの 【10月公表分】

〔担当課・係：都市建設課 建築係〕

番号	区分	建設工事の名称	工事場所	工 事 期 間 (日 間)	工事の種別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期 (第○四半期)	摘 要
1	変更前	-	-	-	-		-	-	
	変更後	大六野住宅除却工事	生福	90	解体工事	大六野住宅 昭和40年建築 簡易耐火平屋建て 1棟4戸132㎡	条件付 一般競争	3	

※ 対象額400万円以上

※ 上段は当初、下段は変更後を記入する。

令和8年度 発注見通しの公表内容に変更が生じたもの 【10月公表分】

〔担当課・係 : 上下水道課 建設係〕

番号	区分	建設工事の名称	工事場所	工 事 期 間 (日 間)	工事の種別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期 (第○四半期)	摘 要
1	変更前	-	-	-	-	-	-	-	
	変更後	桜町配水管布設替工事(2工区)	桜町	150	水道工事	水道管布設替工事	条件付 一般競争	3	
2	変更前	公共下水道ストックマネジメント 管路施設改築工事	公共下水道 区域内	120	下水道工事	マンホール更生 マンホール蓋取替	条件付 一般競争	2	
	変更後	公共下水道ストックマネジメント 管路施設改築工事	公共下水道 区域内	120	下水道工事	マンホール更生 マンホール蓋取替	条件付 一般競争	3	
3	変更前								
	変更後								
4	変更前								
	変更後								
5	変更前								
	変更後								
6	変更前								
	変更後								

※ 対象額400万円以上

※ 上段は当初、下段は変更後を記入する。