
１　　施工調査 ・　行う　　　　 (6.1.3)

調査事項監督員との協議に依る。・引き渡しを要するもの　　　　（　　　　　　　　　　　　　　） ３　　解体工法７　　発生材の 機種・適用箇所 解体原理と使用機械 適用性
※　アスベスト使用部位　　　※　アスベスト層の厚さ　　　※　施工範囲・数量　　　　解　体　工　事　特　記　仕　様　書

処理 ・引き渡し場所　　　　　※構内（　　　　　　　　　　） ６
※　更衣室等の仮設計画　　　※　処理物の搬出方法　　　　・　（　　　　　）工法 機械の形式・駆動装置 適用箇所解体原理
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８　　工事写真等 (サンプリング　定性試験済　アスベスト混入無し)・　行わない　　　　区　　分 分　　類 部　　数 原版サイズ規　　格 備　　考 ・ハンドブレ－カ－工法 ノミの打撃 ・空気圧式：コンプレ ・梁撮影枚数
１.　 工事仕様書 ※１部 適用箇所　　　※　図示　　　　・　（　　　　　　　　　　　　　　　）２　　除去工事レッサ－ ・柱２４×３６以上・カメラ　　本工事は、「建築物解体工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　最新版）」（以下， ・

着　工　前 ・壁
※１部　　「解体共通仕様書」という。）による。ただし，解体共通仕様書に記載されていない事項は，「公共建築工 解体共通仕様書及び関係法令等による (6.3.2)※デジタルカメラ ・ カラーサービス版 ３　　除去工法・油圧式：油圧ポンプ ・床・

　　事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　最新版」及び「公共建築改修工事標準仕様書 (6.4.2)※　アスベスト含有吹付け材の除去にあたっては，(財)日本建築センターの「建※１部 ２４×３６以上 ・基礎（ ）・カメラ　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　最新版」によるほか，本特記仕様に基づき施工するものと ・ 設技術審査証明事業（建築技術）」による「吹付けアスベスト粉じん飛散防工　事　中 ・大型ブレ－カ－工法 ノミの打撃 ・自走式：油圧式ベース ・梁　　する。 ※１部 止処理技術」の審査証明書を取得している工法とすること。※デジタルカメラ ・ カラーサービス版 マシ－ン ・柱・
・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　２.　 工事仕様書のうち必要として特記する事項と、その他必要として特記する事項を特記事項とする。 ※３部 ・２４×３６以上枚 ・壁

・ ※１００×１２５以上
・ カラーキャビネ版・カメラ ・空気圧式：コンプレ ・床３.　 特記事項の適用は次の通りとする。 完　成　時 ４　　粉じん濃度 ※　行う　　　　・　行わない (6.1.4)

・ッサー ・基礎（ ）　　１）項目は番号に○印のついたものを適用する。 測定
枚※デジタルカメラ 　１部　　２）特記事項は・印のついたものを適用する。 ※　密封処理（二重袋梱包）　　　　・　セメント固化５　　除去物の処理 (6.3.2)※圧砕工法 油圧による圧砕 ・自走式：油圧式ベース ・梁・ カラーサービス版※デジタルカメラ 枚・実態調査用 　２部 　２４×３６以上　　　　・印のつかない場合は※印のついたものを適用する。

マシ－ン ・柱
　　　　・印と※印のついた場合は共に適用する。 ６　　専門工事業者 工事に着手する前に，工事に相応した技術を有することを証明する資料を，監督 (6.2.1)・壁

３）形状寸法の単位は特記なきかぎりミリメ－トルとする。 員に提出すること。※撮影箇所及び方法については、「工事写真の撮り方建築編（改訂２版）」による。 ・懸垂式：クレーン ・床
４）特記事項に記載の（　　）内の表示番号は，「解体共通仕様書」の当該項目，当該図又は当該表を示す。

完成写真の撮影業者 ・基礎（ ）
１　　施工調査 ・　行う　　 (6.1.3)・監督職員の承諾する建築写真専門業者　　※監督職員の承諾する撮影者 ７

４．　火災保険 ・カッタ－工法 ダイヤモンド円板 ・自走式：レ－ル式 ・梁
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調査事項
　　契約締結後速やかに火災保険に加入し，保険期間は工期後２１日とする。 ※　アスベスト含有の有無及び使用部位　　　※　成形板の種類，層の厚さ　　　　　　　９　　既存建物との ソーによる研削 ：円板カッタ－の ・柱・工事中，取合い部その他工事範囲外の部分に汚損を生じた場合は原形に復旧する。

※　施工範囲・数量　　　　※　処理物の搬出方法　　・（　　　　　　）　　　　・壁駆動装置取合い

・床 ・　行わない　　　
５．　配置技術者等の途中交代

１０　設備との 工　事　箇　所 職　種　資　格 適用箇所　　　※　図面及び仕上表等による　　　　・　（　　　　　　　　　　　　　　　）２　　除去工事・ワイヤ－ ワイヤ－ソ－ ・固定式：駆動装置 ・梁　１　技術者等の途中交代が認められる場合としては，主任技術者又は監理技術者の死亡，傷病，または退職者
※　含有が疑わしいものについては，アスベスト含有材とみなす。による研削取合い ソ－イング工法 ・柱　　　等，真にやむを得ない場合のほか，下記に該当する場合である。

・壁・電気引込み線の切断 ・電気工事士（第２種以上）による 作業条件 (6.5.2)３　　除去工法　1　受注者の責によらない理由により工事中止，または工事内容の大幅な変更が発生し，工期が延長された
・床

※　散水等による湿潤化　　場合。
・基礎

※　手ばらし・給水引込み管のプラグ止め ・配管技能士による
　2　工場製作を含む工事であって，工場から現地へ工事の現場が移行する時点。 ※　保護具，保護衣

・火薬類発破工法 衝撃破壊 ・ダイナマイト系 ・梁
　3　大規模な工事で一つの契約工期が多年に及ぶ場合。

・柱 ４　　専門工事業者・汚水管のプラグ止め ・配管技能士による 工事に着手する前に，工事に相応した技術を有することを証明する資料を，監督 (6.2.1)・コンクリ－ト
員に提出すること。・壁２　上記１のいずれかの場合であっても，請負者と発注者が協議し，工事の継続性，品質確保等に支障がない 破砕器

　　と認められる場合のみ途中交代が可能となる。 ・床
・浄化槽の撤去 ・浄化槽設備士による

・基礎

６．　電子納品 ・都市ガス引込み管のプラグ止め ・ガス設備士による ・スチ－ルボ－ル工法 スチ－ルボ－ルで ・自走式：クレ－ン ・梁
　 (1)本工事は，電子納品対象工事であり，電子納品とは，「調査，設計，工事などの各業務段階の最終成果を電 打撃 ・柱 内部造作解体 内外装材 木　　材 破　　　　　　　　砕 堆肥チップ・木炭として再利用１．

・壁      子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子納品とは，「鹿児島県電子納品ガイドライン 注）電気・水道・浄化槽・ガス等の休止、廃止届等の手続きは請負業者が行いそれ

・床      （平成25年3月）：（以下，「ガイドライン」という。）に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。 ８にかかる費用はすべて請負業者の負担とする。 木くず 焼　　　　　　　　却 管　理　型　処　分　場
・基礎(2)ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(CD-R)で正本1部，副本2部の計3部提出する。電子化し
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１１　部分使用 この工事について，既存建物の部分使用は　　・ 有　　・ 無　 ない成果品については従来どおりの取扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については，
金　　属 地　金　と　し　て　再利用独立平面ラ－メンとし、・転倒工法 転倒及び衝撃に ・梁

　 事前協議を行い決定するものとする。
よる破壊 ・柱（ 柱脚をＶカットする ）

(1.2.1,2)１２　実施工程 着工に先立ち、実施工程表、仮設計画書、施工計画書、建設廃棄物処理計画書、(3)電子成果品を提出する際は，鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い，エラーが ・壁 ガ　　ラ　　ス　　等 安　定　型　処　分　場
施工計画書等   が無いことを確認した後，ウィルス対策を実施した上で提出すること。 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書を作成し監督職員の承諾を受ける。

安　定　型　処　分　場１３　中間検査 この工事については，中間検査を　　・ 行う　　・ 行わない

７．　暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 内外装材 廃プラスチック・その他行う場合は，出来高が５０％を超えた時点を検査の目安とし，工事受注者は検査の希望日を監
再　生　利　用　　当工事において，暴力団関係者による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は， 督職員と協議の上，発注者に申し出ること。

断固としてこれを拒否するとともに，その旨を遅滞なく発注者及び警察に通報すること。

４　　既製杭の(2.3.1)・既存建物内の一部を使用する　　・構内に設置する　　・設けない１　　監督員事務所
　　当事等において，暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場 引き抜き 廃石膏ボード 管　理　型　処　分　場

規模　・１０㎡　　・２０㎡　　・３５㎡　　・６５㎡　　・１００㎡　　合は，発注者と協議を行うこと。 杭の種類 長さ（ｍ） 断面寸法 継手
※付着している紙の除去の有無は問わない備品については監督職員の指示による。

２　　工事用水 構内既存施設　　　・利用できる（※有償　　　・無償）　※利用できない
８．　ダンプトラック等による過積載等の防止について ２ 飛散性アスベスト ・袋詰（二重梱包） 管理型又は遮断型処分場・有
　 (1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 ・コンクリ－ト杭 ・コンクリート固形化・無
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３　　工事用電力 構内既存施設　　　・利用できる（※有償　　　・無償）　※利用できない　 (2)過積載を行っている資材納入業者から，資材を購入しないこと。

 　(3)資材等の過積載を防止するため，資材の購入等に当たっては，資材納入業者等の利益を不当に害することが
アスベスト含有成形板 ・袋詰（二重梱包） 安　定　型　処　分　場・外殻鋼管付き ・有　　　ないようにすること。　 ４　　仮囲い等 ・　設ける（位置，延長等は図示）　　　　・　設けない (2.2.1)

　コンクリ－ト杭 ・無・　万能鋼板（H=　　　　）　　・　波形鉄板（H=　　　）　　(4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが，工事現場に出入りすることがないようにす
ＰＣＢ使用電気機器 防漏液型安定箱 倉　庫　で　保　管　 ること。 ・　単管シート（H=　　　）　　・　防音パネル（H=　　　　）　　・　防音シート（H=　　　）　　

※保管場所については，監督員の指示による・有(5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下法という）の目的に鑑 ・　パネルゲート（W=　　　　H=　　　　）×　　箇所 ・その他 水　銀　回　収
・無   み，法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ，同団体等への加入者の使用を促進すること。

・　シートゲート（W=　　　　H=　　　　）×　　箇所 再　生　利　用蛍　光　灯　管　球
(6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては，交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務 ・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 ガ　　ラ　　ス工法　 に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

監督員との協議に依る。５　　工事用通路 ※　指定しない　　　　・　指定する（　　　　　　　　　　　　）
・杭周辺掘削後ショベルカ－またはクレ－ンにてワイヤ－掛けで引き抜く。

(7)(1)から(6)のことにつき，下請契約における受注者を指導すること。 　　　　鉛　　　　
鉛・ニッケルカドニウ・杭周辺へバイブ・ジェット併用鋼管圧入後クレ－ンにてワイヤ－掛けで引き抜く。単管一本足場６　　足場 ※　手すり先行足場　　　　・　その他（　　　　　　　　）　

再　生　利　用
ム電池(2.3.1)７　　現場表示板 ・　900×1800のサイズとし，上部中央には市シンボルマーク（150*150程度）を表 １　　解体材の ニッケルカドニウム

活用等　　示の上，工事名，発注者，設計者，監理者，施工者，工期を明記する。 解　体　材 処　理　施　設

煙　感　知　器 放射性物質回収 保　　　　　管※設置位置は，監督員との協議による。また，取付けは，強風に対し安全な工法とする。 ５
・コンクリ－ト 再資源化施設（コンクリ－ト破砕施設）
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金　　　　　属 地金として再利用１　　埋戻し及び 種別　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

空　調　機　器整地 根切り土の中の良質土及び購入土により指定する高さで整地を行う。 ・コンクリ－ト、及び鉄から成る建設資材 再資源化施設（コンクリート破砕施設）３ フロンガス回収 破　壊　処　理

土
　
工
　
事

・再資源化施設（チップ施設）
・木材２　　建設発生土 ※構外指示の場所

・産業廃棄物焼却施設
の処分 ・受け入れ場所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

躯　体　解　体 良　　材 木材として再生利用検討木　　材２．・コンクリ－ト・アスファルト 再資源化施設（アスファルト破砕施設）・搬出距離　　　（　　　　　　　　　　　　　）km章 項　　目 特　　記　　事　　項
※搬出調書等を提出する

不良材 破　　　　　　　　砕 堆肥チップ・木炭として再利用・構内指示の場所　　　（・敷きならし　　・たい積） ・金物（鋼製建具等） リサイクル業者

・建設工事公衆災害防止対策要綱（建設工事編）・土木工事安全施工技術指針　１　　適用基準等１
コンクリート塊 破　　　　　　　　砕 再　生　骨　材・建設副産物適正処理推進要綱 ３　　山留め ・工法等　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・不燃材（ＣＢ、外装材等） 産業廃棄物埋設処理施設

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
鉄　筋・鉄　骨 切　　　　　　　　断 地金として再利用

・資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法） 注）解体材の処理に当たっては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「建設
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・ＲＣ造　　階数：　　　　　　　　面積：2 図示１　　解体の方法・建設工事に係る資材の再資源化等に関る法律（建設リサイクル法） 副産物適正処理推進要綱（平成１４年）」を遵守して行わなければならない。
平屋 図示・ＣＢ造　　階数：　　　　　　　　面積：・石綿障害予防規則（平成17年2月24日厚生労働省令第21号）

内部造作　・金物（鋼製建具）　・ガラス等を分別撤去後コンクリ－ト躯体又はコンクリ コンクリート塊 破　　　　　　　　砕 再　生　骨　材基　礎　解　体３．注）解体工事を行うに当たっては、構造物の状況や工事現場周辺の条件等を検討した上で ２　　現場における ・建設廃棄物が工事現場から搬出されるまでの間、周辺の生活環境に影響を及ばさないよう、４ －トブロック躯体を解体し最後に基礎コンクリ－トの解体を行う。
保管騒音規制法、振動規制法等の関係諸法令を遵守し、必要な措置を講じなければならない。 　分別した種類ごとに適切に保管しなければならない。

鉄　　　　　筋 切　　　　　　　　断 地金として再利用4・S造　　　階数：　　　　　　　　面積： 図示
２　　工事実績情　 ※　適用する（工事請負金額が500万円以上）　　　　・適用しない (1.1.4)

内部造作　・金物（鋼製建具）　・ガラス等及び外装材の分別撤去後鉄骨躯体を解体し最
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報の登録 ３　　処理の委託 ・建設廃棄物の処理を委託する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に従い、
後に基礎コンクリ－トの解体を行う。

(1.3.3)３　　電気保安 ・　適用する　　　　　※　適用しない 運搬については産業廃棄物収集運搬業者に、処分については、産業廃棄物処分業者等に適
コンクリート塊 破　　　　　　　　砕 再　生　骨　材外部舗装解体４．技術者

正に委託しなければならない。

・解体時におけるコンクリ－ト及び解体材料等の破片や粉塵の飛散を防止するため、シ－ト類や４　　粉塵
アスファルト 破　　　　　　　　砕 再生加熱アスファルト

飛散防止 十分な強度を有する防網による養生・仮囲いの設置・散水等の措置を講じなければならない。 ４　　運　　搬 ・建設廃棄物の運搬に当たっては、廃棄物が飛散又は流出しないよう適切な構造の運搬車両
コンクリート塊

を使用しなければならない。・耐震補強工事や設備工事等に伴う床，壁，天井の取り合い部分の撤去（施工面積が小規模な２　　耐震改修，５　　騒音 ・解体工事に当たっては、騒音規制法及び振動規制法に従い、事前に届出等の手続きを行い定め
運搬経路の設定に当たっては、事前に経路付近の状況を調査し、必要に応じて関係機関と設備工事に ものに限る）に係るアスベスト含有成形板（アスベスト含有とみなすものを含む。）は，振動対策 金　　　　　属 切　　　　　　　　断 地金として再利用られた基準及び時間帯の範囲内で工事を行わなければならない。

係る成形板 「小規模な作業（平成17年3月18日 厚生労働省労働基準局長通知）」として取り扱うことと 打ち合わせを行い、騒音、振動、塵埃等の防止に努めるとともに運搬時の道路交通状況を
注）低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する。 の除去 し，石綿予防規則を適用しない。 把握し、安全な運搬の措置を講じなければならない。

ただし，保護メガネの着用，成形板の湿潤化，手ばらしなどの安全衛生管理，飛散防止対策 また、運搬途中において積み替えを行う場合は、関係者と打ち合わせを行い環境保全に留６　　危険物の ・解体工事時にガスバ－ナ－等を用いてボイラ－のオイルタンクやアスファルト防水層の近くを
等については，適用する。

解体 意しなければならない。切断する等、爆発や火災発生の危険性がある場合には、事前に所轄の消防署へ連絡し適切な措

置を講じなければならない。

５　　処　　分・火薬類を使用して解体する場合には、火薬類取締法等に従い、県の担当部署と打ち合わせを行 ・建設廃棄物のうち再資源化するもの以外のものについては、その種類に応じて、原則とし

いあらかじめ近隣住民に連絡すると共に、コンクリ－ト片等の飛散防止のため、適切な養生を て、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める安定型処分場、管理型最終処分場又は遮

施さなければならない。 断型最終処分場において埋設処分しなければならない。

■　備考
工事名 いちき串木野市役所　都市建設課

鹿児島県　いちき串木野市湊町1丁目1番地
図面名

FAX　0996-21-5192TEL　 0996-21-5154

沖ノ浜トイレ及び展望台解体撤去工事

特記仕様書



Ｎ

いちき串木野市役所市来庁舎

アクアホール

大里川

沖ノ浜トイレ（解体建物）

沖ノ浜展望台（解体建物）

市来中学校

附近見取図

■　備考
工事名

鹿児島県　いちき串木野市湊町1丁目1番地
図面名 附近見取図

FAX　0996-21-5192TEL　 0996-21-5154

いちき串木野市役所　都市建設課沖ノ浜トイレ及び展望台解体撤去工事



Ｎ

南立面図 Ｓ＝1/50 Ｓ＝1/50東立面図

平面図 北立面図 Ｓ＝1/50 西立面図 Ｓ＝1/50Ｓ＝1/30

いちき串木野市役所　都市建設課

鹿児島県　いちき串木野市湊町1丁目1番地
図面名

FAX　0996-21-5192TEL　 0996-21-5154

■　備考
工事名 沖ノ浜トイレ及び展望台解体撤去工事

平面図・立面図（沖ノ浜トイレ）

2
,
2
5
0

3,450

・ 必要に応じて仮囲、バリケード等の安全柵を設置すること。

※　特記事項

・ 建物は、 上屋及び 基礎コンクリートまで撤去し整地とする。

・ 解体にあたっては、周辺に迷惑をかけないよう注意をはらうこと。
・ 工事車両等も周辺の通行に支障を与えないようにすること。
・ 解体中は、粉塵を飛ばさないよう必要に応じて散水等を行うこと。

・ 電気・水道の処理を行うこと。
・ 周囲の工作物等を破損した場合は、速やかに報告し原形復旧すること。
・ 安全対策には、充分注意を払うこと。
・ 施工着手前に、施工計画書を提出すること。

・ 解体後は、必要に応じ盛土をして、整地すること。

・ 工事着手前に土地管理者との施工確認立会を行うこと。

・ 便槽の消毒を行うこと。（汲取りは施設管理者にて実施）
・ 解体材は、産業廃棄物処理法に基づき適正に運搬・処分すること。（マニュフェスト票(Ｅ票)の写しを提出すること。）

・ 建物外装塗材は石綿含有調査済み（含有なし）



Ｎ

南立面図 Ｓ＝1/100 東立面図 Ｓ＝1/100

北立面図 Ｓ＝1/100 西立面図 Ｓ＝1/100

■　備考
工事名 いちき串木野市役所　都市建設課

鹿児島県　いちき串木野市湊町1丁目1番地
図面名

FAX　0996-21-5192TEL　 0996-21-5154

沖ノ浜トイレ及び展望台解体撤去工事

平面図・立面図（沖ノ浜展望台）

4,500

4
,
5
0
0

1階平面図 Ｓ＝1/100

Ｓ＝1/1002階平面図

外周部柵(ｺﾝｸﾘｰﾄ円柱φ150 h600)

・ 必要に応じて仮囲、バリケード等の安全柵を設置すること。

※　特記事項

・ 建物は、 上屋及び 基礎コンクリートまで撤去し整地とする。

・ 解体にあたっては、周辺に迷惑をかけないよう注意をはらうこと。
・ 工事車両等も周辺の通行に支障を与えないようにすること。
・ 解体中は、粉塵を飛ばさないよう必要に応じて散水等を行うこと。

・ 電気・水道の処理を行うこと。
・ 周囲の工作物等を破損した場合は、速やかに報告し原形復旧すること。
・ 安全対策には、充分注意を払うこと。
・ 施工着手前に、施工計画書を提出すること。

・ 解体後は、必要に応じ盛土をして、整地すること。

・ 工事着手前に土地管理者との施工確認立会を行うこと。

・ 便槽の消毒を行うこと。（汲取りは施設管理者にて実施）
・ 解体材は、産業廃棄物処理法に基づき適正に運搬・処分すること。（マニュフェスト票(Ｅ票)の写しを提出すること。）

・ 建物外装塗材は石綿含有調査済み（含有なし）


