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次世代エネルギー導入可能性調査及び普及推進事業委託業務仕様書 

 

■ 委託業務の内容 

本業務の委託内容は、次のとおりとする。 

 

 １．件名 

次世代エネルギー導入可能性調査及び普及推進事業委託業務 

 

 ２．調査対象区域 

いちき串木野市全域 

 

 ３．目的 

   令和５年度に「いちき串木野市地球温暖化対策実行計画区域施策編（以下、「区

域施策編」という。）」を策定した。本事業では、区域施策編の基本方針の１つで

あり、本市において脱炭素施策の根幹と位置付けられる「再エネポテンシャルを活

用した再エネ最大限の導入」の実現に向け、まずは公共施設等への導入に向けて、

最先端技術であるペロブスカイト型太陽光発電などの具体的な導入可能性調査・検

討を行う。 

また、これまで推進してきた「環境維新のまちづくり」の視点を意識しつつ、地

域新電力を核とし、市内関連事業者との連携したスキームの検討や体制構築のほか、

併せて、市内全域に再生可能エネルギーを普及させるための効果的な手法について

検討を行う。 

 

 ４．受注者が行う業務 

受注者が行う業務の範囲は次のとおりとする。これらの業務を一括して第三者に

委託又は請け負わせることはできない。ただし、部分的な業務の委託は市が承認し

たものであれば専門の業者等に再委託できるものとする。 

1) 公共施設等のエネルギー需要量等調査に関する業務 

公共施設等の立地、施設稼働状況、規模、市民の利用状況、築年数、屋根面

積、エネルギー需要量（電気使用量）等について調査・整理を行い、特に再生

可能エネルギー導入に適している施設（別紙 施設等一覧）を５施設以上抽出す

る。抽出した施設の選定は、エネルギー需要量や施設躯体強度の他、設備導入

による効果的な啓発を促すため、市民の利用状況等に関する調査分析の結果も

踏まえて行う。 

2) 再生可能エネルギー導入可能性調査に関する業務 

再生可能エネルギー導入に適している施設に対し、現地調査を行い、調査対

象施設の施設現況や消費電力量（デマンド値）等により詳細なデータの整理、

太陽光発電等の設備導入に関する障害の有無等を調査・整理する。また、設備

の導入候補地における発電量、日照量等を調査し、設備導入の可能性を検討・

考慮する。 
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3) 再生可能エネルギー導入に関する基本計画策定に関する業務 

現地調査等を踏まえ、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入に向け

た基本計画を策定する。主な内容は、以下のとおりとする。 

・太陽光発電設備等の導入手法、設備容量、導入場所の調査 

・太陽光発電設備等の設置、運用・撤去までの調査 

・太陽光発電設備等の導入に向けた工期・工程の整理 

・太陽光発電設備等の導入に活用可能な補助金の調査 

4) 再生可能エネルギー導入効果の整理に関する業務 

太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入による事業採算性を評価す

るとともに、地域の経済や社会にもたらす効果等を分析する。具体的な分析は

以下のとおりとする。 

・二酸化炭素排出削減量の低減効果 

・導入手法毎の事業採算性及び費用効率性の評価 

・地域の経済や社会にもたらす効果等の分析：NEB（Non Energy Benefit） 

5)  再生可能エネルギー導入に関する波及方法の検討に関する業務 

ア 本業務にて導入が検討された太陽光発電設備等について、他の公共施設や

市内事業所及び一般住宅などへの波及方法・訴求方法について、効果的な手

法を検討・整理する。 

イ 経済波及効果を意識した地域新電力と市内関連事業者との連携したスキー

ム案や体制構築に向けた検討・整理を行う。 

ウ 再生可能エネルギーの導入に係る効果について、本事業と連携したエネル

ギー構造高度化を目的とし、住民向け普及啓発資料作成を実施する。 

6) 協議打合せ 

業務着手時及び実施中における協議・打合せは綿密に行い、その協議事項に

ついて記録し、相互に確認する。各業務を円滑に実施するため、常に綿密な連

絡をとり、適宜、協議打合せを行う。 

 

５．履行期間 

   契約締結の日から令和８年３月19日（木）までとする。 

 

６．受注者の義務 

   受注者は、本業務の履行にあたり、業務の目的・趣旨等を十分に理解した上で、

本仕様書及び関係法令、規定等を遵守し、最高の知識、知見を発揮して業務を遂行

しなければならない。 

   なお、本仕様書は、本業務に必要な基礎的事項のみを示したものであり、これら

に記載されていない事項であっても、必要と認められるものについては、受注者が

責任をもって充足しなければならない。 

 

７．図書の貸与 

1) 業務の実施に際し、必要な図書資料等を本市の承諾を受けて借りるものとする。 
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2) 貸与された関係書類を外部に漏らしてはならず、業務完了後は速やかに返還し

なければならない。 

  3) 業務に文献等やその他の資料を引用する場合、その出典名を必ず明記するもの

とする。 

 

８．検査 

   受注者は、成果品の引渡にあっては期限を遵守し、かつ本市の検査を受けなけれ

ばならない。 

   なお、検査において、訂正を指示された場合は、直ちに訂正しなければならない。

また、成果品の引渡し後において、受注者の責任に帰すべき誤りが発見された場合

は、受注者の責任において所要の訂正又は修正を行わなければならない。 

 

９．成果品 

1) 報告書、参考資料の冊子 2部（Ａ４版） 

   報告書、参考資料の冊子は、必要に応じてＡ３版による綴じ込み可 

  2) 報告書概要版 14,000部 

   概要は、Ａ３版のオールカラーで印刷する。 

3) 報告書の電子データを記録した電子媒体（Word、Excel、PDF形式） 一式 

4) 参考資料（調査過程で収集・作成・整理した図表等）電子媒体（PDF形式）     

一式 

 

10．提出先・問合せ先 

   〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通１３３番地１ 

   いちき串木野市役所 串木野庁舎２階 

   いちき串木野市 産業立地課 エネルギー・企業立地係 

    TEL：0996-33-5650（担当：猪之鼻） / FAX：0996-32-3124 

 

11．その他 

1) 疑義が生じた場合等の協議 

仕様書の解釈について疑義が生じた場合又は仕様書に定めのない事由が生じ

た場合、市と受注者は誠意をもって協議するものとする。災害やその他の不可抗

力等、市及び受注者双方の責めに帰す事ができない事由により事業の継続が困難

になった場合は，事業の可否について協議するものとする。 

2) 受注者の取消し等 

受注者により業務を継続することが適当でないと認めるときは、委託を取り消

し又は一部の停止を命じることができるものとする。この場合、市に生じた損害

は、受注者が賠償するとともに取り消した場合は、次期受注者が円滑に業務を遂

行できるよう引き継ぐものとする。 
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別紙 施設等一覧 

施設名称 棟数 延床面積 建築年度 

土川交流センター 1 230㎡ 1978年 

羽島交流センター 2 526㎡ 1971年 

荒川交流センター 1 300㎡ 1979年 

本浦交流センター 1 343㎡ 2012年 

照島交流センター 1 500㎡ 1979年 

上名交流センター 1 756㎡ 1981年 

旭交流センター 1 350㎡ 1979年 

生福交流センター 1 473㎡ 1975年 

冠岳交流センター 1 343㎡ 1978年 

湊交流センター 2 342㎡ 1992年 

川南交流センター 1 177㎡ 1980年 

川北交流センター 1 412㎡ 1988年 

川上交流センター 4 853㎡ 2001年 

野平交流センター 1 248㎡ 2017年 

中央交流センター 1 799㎡ 1967年 

中央公民館 1 984㎡ 1963年 

市来地域公民館 1 549㎡ 1962年 

市民文化センター 3 2,374 ㎡ 1963年 
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施設名称 棟数 延床面積 建築年度 

いちきアクアホール 1 3,514 ㎡ 2000年 

図書館 1 749㎡ 1982年 

図書館分館 ― (265㎡) 2000年 

冠嶽園 1 216㎡ 1991年 

川上運動広場 2 18㎡ 1977年 

多目的グラウンド 5 1,111 ㎡ 2006年 

市来運動場 1 170㎡ 1999年 

旭運動広場 1 17㎡ 1997年 

ふれんどパーク羽島 1 34㎡ 2001年 

川北スポーツ公園 1 44㎡ 2004年 

総合体育館 1 5,824 ㎡ 2013年 

串木野体育センター 1 1,169㎡ 1973年 

B&G海洋センター(体育館) 1 1,103 ㎡ 1978年 

市来体育館 1 1,498㎡ 1980年 

B&G海洋センター(武道館) 1 525㎡ 1980年 

市来武道館 1 449㎡ 1985年 

串木野弓道場 3 204㎡ 1966年 

市来弓道場 3 386㎡ 1996年 

B&G海洋センター(プール) 3 106㎡ 1977年 
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施設名称 棟数 延床面積 建築年度 

B&G海洋センター（艇庫） 1 450㎡ 1977年 

相撲競技場 1 324㎡ 1968年 

庭球場 4 192㎡ 2012年 

パークゴルフ場 1 208㎡ 2007年 

観音ケ池市民の森 7 512㎡ 1992年 

小水林間広場 1 26㎡ 1998年 

照島海岸（倉庫） 3 24㎡ 1991年 

照島海水浴場（管理棟） 1 209㎡ 1986年 

総合観光案内所 2 196㎡ 2016年 

薩摩藩英国留学生記念館 1 675㎡ 2014年 

働く女性の家 1 799㎡ 1979年 

いちき特産品直売所季楽館 1 154㎡ 1996年 

大里農産加工センター 1 138㎡ 1990年 

川上生活改善センター 1 267㎡ 1977年 

生福農業研修センター 

(生福交流センター内) 
― (112㎡) 1975年 

串木野小学校 22 8,552 ㎡ 1963年 

照島小学校 8 4,572 ㎡ 1973年 

羽島小学校 7 3351㎡ 1967年 

旭小学校 14 1,707 ㎡ 1972年 

生福小学校 8 2,238 ㎡ 1968年 
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施設名称 棟数 延床面積 建築年度 

荒川小学校 11 1,567 ㎡ 1964年 

市来小学校 12 4,455 ㎡ 1972年 

川上小学校 8 2,063 ㎡ 1965年 

串木野中学校 13 9,826 ㎡ 1993年 

市来中学校 18 5,035 ㎡ 1964年 

学校給食センター 3 2,046 ㎡ 2019年 

旭幼稚園 2 181㎡ 1984年 

市来幼稚園 2 764㎡ 1988年 

串木野高齢者福祉センター 2 1,329 ㎡ 1980年 

デイサービスセンター 1 298㎡ 1995年 

市来高齢者福祉センター 1 530㎡ 1977年 

秀栄ドーム 1 954㎡ 2002年 

串木野健康増進センター 1 1,157 ㎡ 1995年 

市来保健センター 1 413㎡ 1967年 

市役所串木野庁舎 4 5,202 ㎡ 1971年 

市役所市来庁舎 6 3,922 ㎡ 1989年 

防災センター 1 882㎡ 2019年 

消防庁舎 4 1,100 ㎡ 1983年 

いちき分遣所 3 464㎡ 1982年 
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施設名称 棟数 延床面積 建築年度 

土川班車庫詰所 1 40㎡ 1978年 

羽島地区コミュニティ 

消防センター 
1 120㎡ 1996年 

荒川地区コミュニティ 

消防センター 
1 72㎡ 1993年 

本浦地区コミュニティ 

消防センター 
1 86㎡ 1999年 

中央地区コミュニティ 

消防センター 
1 118㎡ 1992年 

照島地区コミュニティ 

消防センター 
1 120㎡ 1995年 

旭地区コミュニティ 

消防センター 
1 72㎡ 1994年 

生福地区コミュニティ 

消防センター 
1 130㎡ 2004年 

冠嶽地区コミュニティ 

消防センター 
1 75㎡ 1994年 

湊分団車庫・詰所 1 136㎡ 1982年 

川南分団車庫・詰所 1 106㎡ 1986年 

川北分団車庫・詰所 1 107㎡ 1992年 

川上分団車庫・詰所 1 96㎡ 1987年 

消防資機材倉庫 1 62㎡ 1975年 

荒川農村公園 1 18㎡ 1996年 

市口公園 1 8㎡ 1962年 

駅下公園 1 5㎡ 1982年 

塩田第 1公園 1 4㎡ 1989年 

塩田第 2公園 1 6㎡ 1989年 
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施設名称 棟数 延床面積 建築年度 

塩田第 3公園 1 4㎡ 1989年 

大原公園 1 5㎡ 1982年 

御倉町公園 2 17㎡ 1982年 

冠岳展望公園 1 26㎡ 2000年 

光神免公園 1 5㎡ 1982年 

郷之原第 2公園 1 9㎡ 1971年 

郷之原第 3公園 1 9㎡ 1967年 

讃岐公園 1 30㎡ 1971年 

白左エ門ヶ丘公園 1 3㎡ 1988年 

新田跡公園 1 10㎡ 2009年 

須賀広場 1 10㎡ 1983年 

中央公園 1 9㎡ 1992年 

照島公園 1 7㎡ 1984年 

照島東公園 1 5㎡ 1984年 

長崎鼻公園 1 34㎡ 1991年 

中道公園 1 10㎡ 2009年 

西岳公園 1 9㎡ 1988年 

浜中公園 1 10㎡ 2017年 

麓ふれあい公園 1 17㎡ 2006年 
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施設名称 棟数 延床面積 建築年度 

湊中央公園 1 17㎡ 2004年 

新開公園 1 10㎡ 2012年 

西之口公園 1 10㎡ 2012年 

新田公園 1 10㎡ 2012年 

れいめいふれあい公園 1 19㎡ 1998年 

西薩公園 1 40㎡ 2015年 

郷之原第 1公園 1 10㎡ 2016年 

冠岳花川砂防公園 2 52㎡ 2016年 

権現下公園 1 10㎡ 2017年 

串木野環境センター 6 7,355㎡ 1999年 

旧清掃センター 3 485㎡ 1979年 

市来埋立処分場 1 49㎡ 2005年 

一般廃棄物利用 

エネルギーセンター 
2 171㎡ 2003年 

一般廃棄物管理型 

最終処分場 
1 601㎡ 2017年 

防災行政無線小ヶ倉中継局 1 14㎡ 1982年 

日置北部公設地方卸売市場 1 1,539 ㎡ 1995年 

冠岳農村工業団地 6 1,602 ㎡ 1988年 

神村学園前駅前広場 2 55㎡ 2009年 

旧船舶職員養成講習所 2 537㎡ 1964年 
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施設名称 棟数 延床面積 建築年度 

羽島崎トイレ 1 22 ㎡ 2013年 

木原墓地トイレ等 4 23 ㎡ 1992年 

野元墓地トイレ 1 5㎡ 1993年 

文京町住宅 5 4,236 ㎡ 1993年 

日ノ出住宅 5 8,173 ㎡ 1997年 

ひばりが丘住宅 7 6,078 ㎡ 1989年 

 ※詳細については、本市ホームページ掲載の「いちき串木野市 公共施設等総合管理

計画」をご覧ください。 

https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/keiei1/documents/r4sougoukannrikeikaku.pdf 

 

 

その他 

・最終処分場１区画 いちき串木野市川上 3981 番地 1 ほか 約 8,840 ㎡ 

・エネルギーセンター跡地 いちき串木野市川上 3980 番地 13 ほか 約 2,830 ㎡ 

・多目的グラウンド・庭球場駐車場 いちき串木野市生福 5313 番地ほか 約 7,189 ㎡ 

・羽島浜西住宅造成地（2 工区） いちき串木野市羽島 5255 番地（代表地番） 約 4,718 ㎡ 

・浜町アーケード いちき串木野市元町 220 番地 1 ほか 面積等不詳 


