
令和7年度　河川災害復旧工事　下山川　1工区

測点 単距離 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 平 積

-2.9 -0.5 -0.25

BP 2.90 2.2 1.10 3.19 2.2 1.10 3.19 0.9 0.45 1.31 0.1 0.05 0.15 0.5

+7.0 7.00 0.6 1.40 9.80 2.9 2.55 17.85 0.9 0.90 6.30 0.1 0.10 0.70 0.5 0.50 3.50

+14.0 7.00 0.3 0.45 3.15 2.4 2.65 18.55 0.9 0.90 6.30 0.4 0.25 1.75 0.5 0.50 3.50

+16.5 2.50 0.15 0.38 1.20 3.00 0.45 1.13 0.20 0.50 -0.5

合計 19.40 16.52 42.59 15.04 3.10 7.00

土量集計 16.52+42.59-15.04-3.1/0.9＝ 38.95 ｍ
3 残　土 39 ｍ

3

測点 単距離 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 平 積

-2.9 -0.5 -0.25

BP 2.90 0.5 0.25 0.73 2.2 1.10 3.19 0.9 0.45 1.31 0.5

+7.0 7.00 0.1 0.30 2.10 2.7 2.45 17.15 0.9 0.90 6.30 0.5 0.50 3.50

+14.0 7.00 0.1 0.10 0.70 2.3 2.50 17.50 0.9 0.90 6.30 0.5 0.50 3.50

+16.5 2.50 0.05 0.13 1.15 2.88 0.45 1.13 -0.5

合計 19.40 3.66 40.72 15.04 7.00

床 掘 埋戻し 基面整正

基面整正盛 土水中部数量 掘　　削 床 掘 埋戻し

全体数量 盛 土掘　　削



令和7年度　河川災害復旧工事　下山川　2工区

測点 単距離 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 平 積

+42.0 -0.5 -0.25

+43.0 1.00 1.1 0.55 0.55 2.6 1.30 1.30 0.9 0.45 0.45 0.1 0.05 0.05 0.5

+46.0 3.00 0.5 0.80 2.40 3.0 2.80 8.40 0.9 0.90 2.70 0.1 0.10 0.30 0.5 0.50 1.50

+50.0 4.00 1.0 0.75 3.00 3.0 3.00 12.00 0.9 0.90 3.60 0.1 0.10 0.40 0.5 0.50 2.00

+52.6 2.60 0.50 1.30 1.50 3.90 0.45 1.17 0.05 0.13 -0.5

合計 10.60 7.25 25.60 7.92 0.88 3.50

土量集計 7.25+25.6-7.92-0.88/0.9＝ 23.07 ｍ
3 残　土 23 ｍ

3

測点 単距離 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 平 積

+42.0 -0.5 -0.25

+43.0 1.00 0.1 0.05 0.05 2.6 1.30 1.30 0.9 0.45 0.45 0.5

+46.0 3.00 0.05 0.15 2.5 2.55 7.65 0.9 0.90 2.70 0.5 0.50 1.50

+50.0 4.00 2.4 2.45 9.80 0.9 0.90 3.60 0.5 0.50 2.00

+52.6 2.60 1.20 3.12 0.45 1.17 -0.5

合計 10.60 0.20 21.87 7.92 3.50

全体数量 掘　　削 床 掘 埋戻し 盛 土 基面整正

水中部数量 掘　　削 床 掘 埋戻し 盛 土 基面整正



令和7年度　河川災害復旧工事　下山川　集計

測点 距離 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 平 積

1工区 19.40 16.52 42.59 15.04 3.10 7.00

2工区 10.60 7.25 25.60 7.92 0.88 3.50

合計 30.00 23.77 68.19 22.96 3.98 10.50

土量集計 39 + 23 = 62 残　土 62 ｍ
3

測点 距離 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 平 積

1工区 19.40 3.66 40.72 15.04 7.00

2工区 10.60 0.20 21.87 7.92 3.50

合計 30.00 3.86 62.59 22.96 10.50

全体数量 掘　　削 床 掘 埋戻し 盛 土 基面整正

水中部数量 掘　　削 床 掘 埋戻し 盛 土 基面整正



工　　種

掘削（小規模） 3.6 m3 日当り施工数量 37 ｍ3/日 0.10 日

床掘（小規模） 40.7 m3 日当り施工数量 32 ｍ3/日 1.27 日

埋戻（小規模） 15.0 m3 日当り施工数量 40 ｍ3/日 0.38 日

コンクリートブロック積工 19 m2 日当り施工数量 13 m2/日 1.46 日

胴込コンクリート 2.5 m3 日当り施工数量 10 ｍ3/日 0.25 日

中詰材（栗石） 0.4 m3 日当り施工数量 18 ｍ3/日 0.02 日

裏込コンクリート 0.0 m3 日当り施工数量 10 ｍ3/日 0.00 日

裏込砕石 12 m3 日当り施工数量 18 ｍ3/日 0.67 日

目地材 0.0 m2 日当り施工数量 9 m2/日 0.00 日

プレキャスト基礎ブロック 13.4 ｍ 日当り施工数量 30 m/日 0.45 日

小口止工 1.0 m3 日当り施工数量 2.4 ｍ3/日 0.42 日

巨石積工（練） 3.0 m2 日当り施工数量 30 m2/日 0.10 日

計算日数 5.12 日

水替日数 6 日

水替日数計算書　(下山川　1工区)　

数　量 日当たり施工量 日　数



工　　種

掘削（小規模） 0.2 m3 日当り施工数量 37 ｍ3/日 0.01 日

床掘（小規模） 21.8 m3 日当り施工数量 32 ｍ3/日 0.68 日

埋戻（小規模） 7.9 m3 日当り施工数量 40 ｍ3/日 0.20 日

コンクリートブロック積工 9 m2 日当り施工数量 13 m2/日 0.69 日

胴込コンクリート 1.1 m3 日当り施工数量 10 ｍ3/日 0.11 日

中詰材（栗石） 0.2 m3 日当り施工数量 18 ｍ3/日 0.01 日

裏込コンクリート 0.0 m3 日当り施工数量 10 ｍ3/日 0.00 日

裏込砕石 6 m3 日当り施工数量 18 ｍ3/日 0.33 日

目地材 0.0 m2 日当り施工数量 9 m2/日 0.00 日

プレキャスト基礎ブロック 6.4 ｍ 日当り施工数量 30 m/日 0.21 日

小口止工 1.0 m3 日当り施工数量 2.4 ｍ3/日 0.42 日

巨石積工（練） 1.0 m2 日当り施工数量 30 m2/日 0.03 日

計算日数 2.69 日

水替日数 3 日

水替日数計算書　(下山川　2工区)　

数　量 日当たり施工量 日　数


