

令和 5 年度

閱 覧 設 計 書

担当者

和田

落札者

工事番号

預託教総 第 2 号

工事名

串木野中学校防災複合盤改修工事

工事箇所

いちき串木野市 日出町 地内

工期

着手の日より 日間（令和5年9月15日まで）

入札執行

令和 年 月 日 時 分より

契約担当者

いちき串木野市長 中屋 謙治

指
示
事
項
注
意
事
項

学校の安全を優先し、また運営に支障をきたすことがないように配慮すること。
第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。
施設管理者（学校）と日程など協議調整し、夏休み中に現場作業を終えるよう努めること。
工事に伴う備品等の移動については協力すること。
施設の電気水道は原則無償使用できない。

令和 5 年度

設
計

工事番号 預託教総 第 2 号

工事名 串木野中学校防災複合盤改修工事

設計額 _____ 円也

工事概要

防災複合盤改修
・防災監視盤 P型1級 30L+20L 1台
・ミュージックチャイム 1台

内 訳

串木野中学校防災複合盤改修工事

No	名 称	適 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回出来高金額	備 考
	直接工事費		1	式				
	共通仮設費		1	式				
	現場管理費		1	式				
	一般管理費		1	式				
	工事価格							
	消費税相当額		10	%				
	設 計 額							

				経費額			合計	備考
	計算式	対象率	小計					
直接工事費	①一般工事		(処分費含む)		A1		A1+A2	新営電気:1 改修電気:2 新営機械:3 改修機械:4 昇降機:5 コト → 2 新営建築:6 改修建築:7
	②その他工事				A2			
離島調整費	①A1		$(A1-C-C') \times$		B1		B1+B2	甌島:1 種子島:2 屋久島:3 奄美:4 古仁屋:5 喜界島:6 徳之島:7 沖永良:8 与論島:9 本土:10 コト → 10 工期 T(ヶ月) → 2.0
	②A2		A2 ×		B2			
共通仮設費	①産廃税相当額	C'					E1+E2+F	※率対象額 $P=(D1+D2-C) \div 1,000$
	①処分費等	C						
	①(A1-C')+B1	D1	$(D1-C) \times$	Kr	E1			
	②A2+B2	D2	D2 ×	Kr'	E2	1.00		
	①仮設費積上額	F			F			
純工事費	①E1+F	G1	D1+G1		H1		H1+H2	
	②E2	G2	D2+G2		H2			
現場管理費	①支給材料等	I					K1+K2+L	
	①H1	J1	$(J1-C) \times$	Jo	K1			
	②H2	J2	J2 ×	Jo'	K2	2.00		
	①現場管理積上額	L			L			
工事原価	①K1+L	M1					N	
	②K2	M2	H1+H2+M1+M2		N			
一般管理費		N	N ×	Gp	一般管理費等	0	0+0'	3百万以下 ※率対象額 $Cp=N \div 1,000$
	設		N ×	Gp'	履行保証金	0'		
工事価格			$N+0+0'+C'$		P		P	
消費税相当額					10		Q	
請負工事費		P	P ×		Q		R	
			P+Q		R			

