

令和 6 年度		閱 覧 設 計 書			担当者	和田
落札者	工事番号	預託教総 第 2 号				
	工事名	串木野中学校空調設置工事				
	工事箇所	いちき串木野市	日出町	地内		
	工 期	着手の日より		日間（令和6年7月31日まで）		
	入札執行	令和	年	月	日	時 分より
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指示事項	<p>学校の安全を優先し、また運営に支障をきたすことがないように配慮すること。</p> <p>第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。</p> <p>施設管理者（学校）と日程など協議調整し、早期に現場作業を終えるよう努めること。</p> <p>工事に伴う備品等の移動については協力すること。</p> <p>施設の電気水道は原則無償使用できない。</p>					
注意事項	<p>「週休 2 日」試行工事について</p> <p>『「週休 2 日」試行工事実施要領』（※）に準ずるものとする。</p> <p>また、実施予定の現場は、工事着手前に監督員と協議し実施手続をおこなうこと。</p> <p>実施については設計変更の対象とする。</p> <p>（※）鹿児島県ホームページにて公表</p>					

令和 6 年度

設  
計

工事番号 預託教総 第 2 号

工事名 串木野中学校空調設置工事

設計額 \_\_\_\_\_ 円也

工事概要

空冷ヒートポンプパッケージエアコン新設 シングル 1台

工事区分: 改修機械設備工事

			経費額			備考	
	計算式	経費率	小計		合計		
直接工事費	①一般工事					①+② 新営電気:1 新営機械:2 改修電気:3 改修機械:4 コード→ 4 <b>工期 3.0ヶ月</b>	
	②その他工事						
離島調整費	①A1		A1 ×		B1	B1+B2 飴島:1 種子島:2 屋久島:3 奄美:4 古仁屋:5 喜界島:6 徳之島:7 沖永良:8 与論島:9 本土:10 コード→ 10	
	②A2		A2 ×		B2		
共通仮設費	①処分費等	C				E1+E2+F  Kr=12.21×P <sup>-0.2596</sup> XT <sup>0.6874</sup> ※対象額 P=(D1+D2)÷1,000 = Kr=12.21×P <sup>-0.2596</sup> XT <sup>0.6874</sup>	
	①A1+B1+C	D1	(D1-C) ×	Kr	E1		
	②A2+B2	D2	D2 ×	Kr'	1.00		E2
	①仮設費積上額	F					
純工事費	①E1+F	G1	D1+G1-C		H1	H1+H2	
	②E2	G2	D2+G2		H2		
現場管理費	①支給材料等	I				K1+K2+L  Jo=825.85×NP <sup>-0.5122</sup> XT <sup>0.6648</sup> ※対象額 Np=(J1+J2)÷1,000 = Jo=825.85×NP <sup>-0.5122</sup> XT <sup>0.6648</sup>	
	①H1+I+C	J1	(J1-C) ×	Jo	K1		
	②H2	J2	J2 ×	Jo'	2.00		K2
	①現場管理積上額	L					
工事原価	①K1+L	M1				N	
	②K2	M2	H1+H2+M1+M2+C		N		
一般管理費		N	N ×	Gp	一般管理費等 0	0+0' ※対象額 Cp=N÷1,000 = 0+0'	
		N	N ×	Gp'	履行保証金 0'		
工事価格			N+0+0'		P	P	
消費税相当額						Q	
請負工事費		P	P ×	10.00	Q	R	
			P+Q		R		















