回答日： 令和5年 10月12日

設計図書等の質問書に対する回答書

工事名：新改（社会）第3号　西岳2号線道路改良工事

番号	質問内容	該当頁	回答内容
1	閲覧設計書中の仮設工-切土防護柵工について、部材数量の松板の単位はm2と記載されていますが、m3の間違いではないでしょうか。	P15	単位は「m3」となります。
	以下余白		