令和 3 年度	閲　覧　設　計　書	担当者	和田

落 札 者	工 事 番 号	預託シセ 第 2 号
	工 事 名	沖ノ浜トイレ及び展望台解体撤去工事
	工 事 箇 所	いちき串木野市　湊町一丁目　地内
	工 期	着手の日より　日間（令和3年10月29日まで）
	入 札 執 行	令和　年　月　日　時　分より
	契 約 担 当 者	いちき串木野市長 田畑 誠一
指示事項		
注意事項		

精査		設計	

令和 3 年度

工事番号　預託シセ　第 2 号

工　事　名　沖ノ浜トイレ及び展望台解体撤去工事

設　計　額　円也

工事概要

CB造平屋建1棟解体	A = 7.0㎡	1 式
RC造2階建1棟解体	A = 40.0㎡	1 式

内　　訳

沖ノ浜トイレ及び展望台解体撤去工事

No	名　　称	適　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	第　回出来高金額	備　　考
	直 接 工 事 費		1	式				
	諸 経 費		1	式				
	工 事 価 格							
	消費税相当額		10	%				
	設　計　額							

内　　訳

No	名　　称	適　　要	数 量	単位	単 価	金　　額	一　般	その他処分	備　　考
1	施設解体	各種施工手間共一切	1.0	式					
					計				

	名　　称	規　　格	単　位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
	沖ノ浜トイレ解体						
	基礎コンクリート解体	便槽、土間共 集積、積込み共	m3	5.8			
	上屋解体		m3	5.5			
	トイレブース撤去		m2	5.6			
	便槽消毒		式	1.0	2,700		見積り
	埋戻し(A種)	敷きならし共	m3	11.1			
	支障樹木伐木	幹周20cm程度	本	3.0			
	給水管止水	配管切断、キャップ止め	式	1.0			
	土工機械運搬費	BH=0.28m3	式	1.0			
	小　々　計						

	名　　称	規　　格	単　位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
	発生材運搬	鉄筋コンクリート類 再資源化施設	m3	11.3			
	発生材運搬	木材類	m3	0.1			
	発生材運搬	がれき類	m3	1.6			
	発生材運搬	廃プラ	m3	0.1			
	発生材運搬	ボード類	m3	0.1			
	発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化施設	m3	11.3			
	発生材処分	木材類	m3	0.1			
	発生材処分	がれき類	m3	1.6			
	発生材処分	廃プラ	m3	0.1			
	発生材処分	ボード類	m3	0.1			
	小 々 計						

	名　　称	規　　格	単　位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
	沖ノ浜展望台解体						
	飛散防止養生ネット	単管1本足場防炎Ｉ類 運搬、架払損料共	m2	129.0			
	仮設鉄板敷	通路養生 t22 運搬共	m2	21.6			
	基礎コンクリート解体	土間、外周部柵共 集積、積込み共	m3	10.9			
	上屋解体		m3	34.1			
	内部造作撤去		m2	20.3			
	埋戻し(A種)	敷きならし共	m3	15.9			
	支障樹木伐木	幹周20cm程度	本	2.0			
	土工機械運搬費	BH=0.45m3	式	1.0			
	小　々　計						

	名　　称	規　　格	単　位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
	発生材運搬	鉄筋コンクリート類 再資源化施設	m3	45.0			
	発生材運搬	木材類	m3	2.6			
	発生材運搬	がれき類	m3	2.5			
	発生材運搬	廃プラ	m3	0.1			
	発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化施設	m3	45.0			
	発生材処分	木材類	m3	2.6			
	発生材処分	がれき類	m3	2.5			
	発生材処分	廃プラ	m3	0.1			
	小 々 計 小　　計						