

令和 8 年度		閱 覧 設 計 書			担当者	和田
落 札 者		工 事 番 号	預託市ス 第 1 号			
		工 事 名	相撲競技場解体工事			
		工 事 箇 所	いちき串木野市 港町 地内			
		工 期	着手の日より 日間（令和8年12月11日まで）			
		入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より			
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注	安全を優先し、また施設運営に支障をきたすことがないように配慮すること。 第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。 工事に伴う備品等の移動については協力すること。 施設の電気水道は原則無償使用できない。					
意 事 項	1. 営繕工事における「週休2日」試行工事について 『営繕工事における「週休2日」試行工事实施要領』（※）に準ずるものとする。 また、実施予定の現場は、工事着手前に監督員と協議し、実施手続きをおこなうこと。 実施については、設計変更の対象とする。 (※)鹿児島県ホームページにて公表					

令和 8 年度

精
査

松木 蘭

設
計

和田

工 事 番 号 預託市ス 第 1 号

工 事 名 相撲競技場解体工事

設 計 額 _____ 円也

工 事 概 要

解体対象建物		
[競技場]		
鉄骨造平屋建 延べ床面積	256.0	m ²
屋根なし下屋床面積	1,141.4	m ²
[シャワー室]		
木造平屋建	16.2	m ²
[その他]		
競技場ゲート、掲示板、外構解体	1.0	式

工事名称	相撲競技場解体工事
工事場所	いちき串木野市 港町 地内

工事費内訳

[illegible]

工事種別内訳

[illegible]

解体工事 種目別内訳

[illegible]

解体工事 科目別内訳

相撲競技場とりこわし工事

[illegible]

解体工事 科目別内訳

相撲競技場ゲートとりこわし工事

[illegible]

解体工事 科目別内訳

競技場シャワー室とりこわし工事

[illegible]

解体工事 科目別内訳

競技場揭示板解体工事

[illegible]

解体工事 科目別内訳

外構解体及び改修工事

[illegible]

解体工事 細目別内訳

相撲競技場とりこわし工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)		1,940.	建新監 ㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)		1,940.	建新監 ㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 750㎡	598.	建新監 ㎡			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	598.	建新監 ㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 750㎡	80.	建新監 m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	80.	建新監 m			
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 II類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 750㎡	572.	建新監 ㎡			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		572.	建新監 ㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	1,198.	建新監 ㎡			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	1,198.	建新監 ㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	149.	建新監 m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	149.	建新監 m			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	213.	建新監 ㎡			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	213.	建新監 ㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	73.	建新監 m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	73.	建新監 m			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	92.	建新監 ㎡			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	92.	建新監 ㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	33.	建新監 ㎡			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	33.	建新監 ㎡			

[illegible]

解体工事 細目別内訳

相撲競技場とりこわし工事						
とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	H300程度	30.5	建新監 m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	26.6	建新監 m3			
土工機械運搬 (ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.28m3	1.	建新監 往復			
柱基礎カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11.7	建新監 m			
同上コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.9	建新監 m3			
同上基礎天橋補修	金ごて モルタル仕上げ 厚20	2.1	建新監 ㎡			
競技場下屋鉄骨柱 基礎撤去 根切り	人力土工 - -	24.5	建新監 m3			
同上埋戻し	人力土工 - -	27.5	建新監 m3			
同上敷きならし		27.5	建新監 m3			
小運搬	人力	3.	建新監 m3	14,700.		とりこわし 1
土工機械運搬 (ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.28m3	1.	建新監 往復			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.9	建新監 m3			
小運搬		3.1	建新監 m3	9,760.		とりこわし 2
競技場鉄骨柱撤去		22.8	建新監 m	9,260.		とりこわし 3
競技場上屋鉄骨解体	鋼材料30～50kg/㎡手こわし・ガス 溶断主体	399.	建新監 ㎡			とりこわし 4 建築施工単価
競技場下屋鉄骨柱 撤去		292.	建新監 m	4,730.		とりこわし 5
競技場下屋鉄骨上 屋解体	鋼材料10～20kg/㎡手こわし・ガス 溶断主体	1,409.	建新監 ㎡	5,580.		とりこわし 6
競技場照明器具取 付鉄骨解体	鋼材料10～20kg/㎡手こわし・ガス 溶断主体	12.8	建新監 ㎡	5,580.		とりこわし 7
競技場上屋母屋撤 去(土台撤去相当)	集積共	388.	建新監 m			
競技場屋根折板撤 去		24.8	建新監 ㎡	2,340.		とりこわし 8

[illegible]

解体工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

解体工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

解体工事 細目別内訳

競技場シャワー室とりこわし工事						
とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模 -	6.7	建新監 m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工	7.7	建新監 m ³			
敷きならし		7.7	建新監 m ³			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	3.1	建新監 m ³			
土工機械運搬 (ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m ³	1.	建新監 往復			
木造上屋解体	手こわし	28.5	建新監 m ²			とりこわし 20 建築施工単価
屋根大波スレート 撤去	アスベスト含有レハ [®] #3	31.4	建新監 m ²	3,430.		とりこわし 21
屋根下地 耐水ベニヤ撤去	一重張り 一般 集積共	24.3	建新監 m ²			
屋根下地 鼻隠し撤去 (幅木撤去程度)	集積共	9.6	建新監 m			
軒天耐水ベニヤ 撤去	一重張り 一般 集積共	14.1	建新監 m ²			
軒天廻り縁撤去	集積共	17.5	建新監 m			
土台撤去	集積共	15.2	建新監 m			
柱撤去	集積共	33.3	建新監 本			
頭押さえ撤去	集積共	7.7	建新監 m			
壁下地撤去	集積共	24.5	建新監 m ²			
外壁防火サイディング [®] 撤去	アスベスト含有レハ [®] #3	35.1	建新監 m ²	4,470.		とりこわし 22
鋼製戸撤去	AW-1 アルミ製引違 枠共 集積共	1.8	建新監 m ²			
木製戸撤去	WD-1 片開き 枠共 集積共	1.6	建新監 m ²			
木製戸撤去	WD-2 両開き 枠共 集積共	3.2	建新監 m ²			
木製戸撤去	WW-1 引違 枠共 集積共	1.8	建新監 m ²			

解体工事 細目別内訳

競技場シャワー室とりこわし工事						
とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製戸撤去	WW-2 引違 枠共 集積共	0.9	建新監 ㎡			
ガラス撤去	集積共	3.8	建新監 ㎡			
鋼製面格子撤去	AW-1 1.8x1.0	1.	建新監 箇所	10,100.		とりこわし 23
木面格子撤去	WW-1 1.8x1.0	1.	建新監 箇所	3,050.		とりこわし 24
木製面格子撤去	WW-2 1.8x0.5	1.	建新監 箇所	1,540.		とりこわし 25
内壁合板撤去	一重張り 一般 集積共 プリント合板	18.2	建新監 ㎡			
内壁ポर्ट撤去	一重張り 石綿含有 集積共 ハードタイル	8.8	建新監 ㎡			
天井下地撤去	集積共	11.9	建新監 ㎡			
天井合板・ポर्ट撤去	一重張り 一般 集積共	11.9	建新監 ㎡			
天井廻り縁撤去	集積共	17.3	建新監 m			
洗面台廻りコンクリート撤去	無筋 入力 集積共	0.13	建新監 m3			
木製ロッカー撤去		1.	建新監 箇所	14,400.		とりこわし 26
シャワー器具撤去		3.	建新監 箇所	810.		(見積り・刊行物等) 複合単価
自在水栓撤去		3.	建新監 箇所	590.		(見積り・刊行物等) 複合単価
給水管撤去	VP-20	11.5	建新監 m	460.		(見積り・刊行物等) 複合単価
排水管撤去	VP-50	5.1	建新監 m	950.		(見積り・刊行物等) 複合単価
U字溝W150撤去		4.2	建新監 m	400.		とりこわし 27
U字溝W150撤去		6.8	建新監 m	720.		とりこわし 28
計						

解体工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

解体工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

共通仮設費率 [公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)]

[illegible]

現場管理費率 [公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)]

[illegible]

[illegible]